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Citta di ABANO TERME

WQOo Patrizi

REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE
TRA VIA DIAZ E VIA PUCCINI
PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA
QUADRO ECONOMICO dell'OPERA
(art. 216 c.4 del D.Igs 50/2016 e art. 16 D.P.R. 207/2010)

Art.  |INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE L’grpzf’;: 'To'zglrit'
A | [IMPORTO DI PROGETTO
Al Lavori

Al.a [Scavi e demolizioni € 19.309,37

Al.b |Lavoristradali € 43.032,65

Al.c |Marciapiedi € 15.812,30

Al.d |llluminazione pubblica € 22.202,24

Al.e |Acque bianche € 15.707,36

Alf |Segnaletica stradale € 25.852,62

Al.g |Predisposizione servizi € 11.844,98

Al.h |Opere in economia € 5.738,48

sommano | € 159.500,00
A3 Oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 5.500,00
sommano | € 165.000,00
A | IMPORTO LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI € 165.000,00
B | [SOMME A DISPOSIZIONE
B1 Acquisizione aree ed immobili e occupazioni temporanee e indennita varie € 3.000,00
B2 Zp;isse;ﬁrcisn;ig)r[;::)zioni (atti, trascrizioni, frazionamenti, ecc.) (IVA e Cassa € 1.500,00
B3 Allacciamenti e/o spostamenti a pubbilici servizi (IVA compresa) € 4.392,60
B4 Imprevisti (IVA compresa) € 8.250,00
B5 Rilievi, accertamenti ed indagini € 3.000,00
B6 Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016 € 3.300,00
B7 Contributo AN.A.C. € 375,00
B8 Spese per pubbilicita (sito regionale, giornali, B.U.R., ecc.) € 500,00
Spese tecniche generali: (progettazione, Direzione Lavori, assistenza e
B9 contabilita, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed € 23.000,00
esecuzione)
B10 Inarcassa 4% su B9 € 920,00
B11 IVA spese tecniche il 22% su (B9+B10) € 5.262,40
B12 IVA lavori il 10% su (A) € 16.500,00
B | IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE € 70.000,00
| TOTALE PROGETTO € 235.000,00
Il progettista


Utente
Massimo Patrizi


